

Identification de l'acheteur	Code Marché	Procédure Passation	Objet Marché	Durée Marché (Mois)
AREA	2190143	AOO	A41N - Couche de roulement	6
APRR	2019J06		Prix nouveaux - Prolonger le délai contractuel.	12
APRR	2019J88	AOO	LOT 1 - A5 - Requalification des aires de repos - Districts de Brie et Champagne.	36
APRR	2019J89	AOO	LOT 2 - A42-A6- Requalification des aires de repos - Districts de Dagneux et Villefranche.	36
APRR	2019J90	AOO	Joints de chaussée monobloc 2 ouvrages d'art - lot 1 - A39 Viaduc de Choisey- Viaduc de l'Auxonne	2
APRR	2019J91	AOO	A40 - District du Haut-Bugey - Réhabilitation de murs de soutènements tous types 2019/2022.	48
APRR	2019K09	AOO	A6 Aire de Dracé - travaux de réhabilitation et extension du bâtiment commercial A6 PR 408 sens Beaune/Lyon. Lot 1 VRD/Espaces verts.	7
APRR	2019K10	AOO	A6 Aire de Dracé - travaux de réhabilitation et extension du bâtiment commercial A6 PR 408 sens Beaune/Lyon - Lots 2 et 3.	7
APRR	2019K11	AOO	A6 Aire de Dracé - travaux de réhabilitation et extension du bâtiment commercial A6 PR 408 sens Beaune/Lyon. Lot 4 Fluides	7
APRR	2019W05	Dialogue compétitif	Fourniture, mise en œuvre, exploitation et maintenance de 12 stations de pesage dynamique sur le réseau APRR et de 2 stations sur le réseau routier national de la DIR	10
AREA	2020B50	AOO	Travaux de protection des eaux sur autoroutes en service sur réseau AREA - lot 1	12
AREA	2020B51	AOO	Travaux de protection des eaux sur autoroutes en service sur réseau AREA - LOTS 1 - 2 et 3.	12

AREA	2020B52	AOO	Travaux de protection des eaux sur autoroutes en service sur réseau AREA - lots 1 - 2 et 3.	12
AREA	2020B53	AOO	Travaux de protection des eaux sur autoroutes en service sur réseau AREA - lots 1 - 2 et 3.	12
AREA	2020B54	AOO	Travaux de protection des eaux sur autoroutes en service sur réseau AREA - lots 1 - 2 et 3.	12
AREA	2020J01	AOO	A43 - Renouvellement de chaussées entre les Communes de La Ravoire et Les Marches.	6
APRR	2020J08	AOO	A6 - Renouvellement des chaussées du PR 107 au PR 116 S1 (TF) et du PR 116 au PR 110 S2 (TF) et Bretelles (C-D-E)(TF) et du PR 83+500 au PR 88+700 S1 (TO) - District du Gâtinais - Site de Courtenay	6
APRR	2020J09	AOO	A40 - District du Haut Bugey - PR 130.900 sens 2 -Travaux de renouvellement des chaussées de l'aire de service Ceignes Cerdon.	3
APRR	2020J21	AOO	A6 - Travaux de remise à niveau OA PI 306+350 - Bouzaise - District de Centre Bourgogne.	8
APRR	2020J29	AOO	Réfection chaussées aires de service A6 NEMOURS	1
APRR	2020J30	AOO	Réfection chaussées aires de service, A6 MAISON DIEU	2
APRR	2020J31	AOO	Réfection chaussées aires de service A6 CHIEN BLANC	1
APRR	2020J37	AOO	A71 - Réfection des chaussées - Section Monestier / Champs - Sens 1 et 2 - District de l'Auvergne.	6
APRR	2020J40	AOO	Protection des eaux et l'entretien du viaduc de Toutry A6 PR 220+100	21
APRR	2020J41	AOO	Protection des eaux et l'entretien du viaduc de Toutry A6 PR 220+100	2
APRR	2020J42	AOO	Travaux pour la protection des eaux de 6 gares de péage du réseau APRR - Lot 1 : 3 Gares de péage au Nord du réseau APRR (Nuits-Saint-Georges sur A31, Bierre-Lès-Semur sur A6 et Beaune Sud sur A6)	4
APRR	2020J43	AOO	Travaux pour la protection des eaux de 6 gares de péage du réseau APRR - Lot 2 : 3 Gares de péage au sud du réseau APRR (Villefranche ouest sur A6, Bourg Sud sur A40 et Pérourges sur A42)	4

APRR	2020J44	AOO	Travaux de protectoin des eaux du viaduc de Clerval sur A36	5
APRR	2020J46	AOO	A6 - A77 - Requalification des aires de repos. 3 aires sur A6 et 4 aires sur A77.	36
APRR	2020J59	AOO	Chemisage de 4 Buses Métalliques par béton projeté ou coques PRV - Autoroutes A31- A36	8
APRR	2150064	Procédure négociée sans mise en concurrence préalable	Rajout d'un PI (reprise études techniques, adaptation des procédures, nouvelle planification)	23
AREA	2180149	AOR	A43/A41N/Noeud de Chambéry - VRU TOARC Nœud de Chambéry	34
APRR	2190094	AOO	A75 - Chaussées et signalisation horizontale définitive	20
APRR	2190136	AOO	A71-RN79 - Aménagements paysagers	52
APRR	2200042	AOO	A75 - Aménagements paysagers	53
APRR/AREA	2018W55	AOO	ACCORD CADRE MULTIATTRIBUTAIRES de Maitrise d'œuvre pour les travaux d'ouvrages d'art et de génie civil Réseau APRR et AREA	3
APRR/AREA	2019J95	AOO	AC - Travaux d'entretien spécialisé des ouvrages d'art - Lot 1: AREA	24
APRR/AREA	2019J96	AOO	AC - Travaux d'entretien spécialisé des ouvrages d'art - Lot 2 : APRR Région RHONE Genay	24
APRR/AREA	2019J97	AOO	AC - Travaux d'entretien spécialisé des ouvrages d'art - Lot 3 : APRR Région RHIN-entretien spécialisé des ouvrages d'art	24
APRR/AREA	2019J98	AOO	AC - Travaux d'entretien spécialisé des ouvrages d'art - Lot 4 : APRR Région PARIS	24
APRR/AREA	2019J99	AOO	AC - Travaux d'entretien spécialisé des ouvrages d'art - Lot 5 : APRR Région RHONE Gannat	24
APRR/AREA	2019K03	AOO	AC - Réfections courantes et reprises urgentes de dégradations de chaussées sur les autoroutes des réseaux APRR et AREA. LOT 1 : A6/A40/A31/A36/A406- Districts de Centre Bourgogne et du Val de Saône.	12

APRR/AREA	2019K04	AOO	AC - Réfections courantes et reprises urgentes de dégradations de chaussées sur les autoroutes des réseaux APRR et AREA. LOT 2 : A6/A46/A42/A89/A40/A39 - Districts de l'Ain de Villefranche et du Haut Bugey.	12
APRR/AREA	2019K05	AOO	AC - Réfections courantes et reprises urgentes de dégradations de chaussées sur les autoroutes des réseaux APRR et AREA. Lot 3 : Lyon/Chambéry/Annecy/Val d'Isère et 3 Massifs	12
APRR/AREA	2019W06	AOO	AC multi attributaire Études et contrôle extérieur de chaussées – Lot 1(Groupe Investigation, diagnostic, étude), Lot 2(C ext. PARIS), Lot 3(C ext. RHIN) et Lot 4(C ext. RHONE)	12
APRR/AREA	2019W07	AOO	AC multi attributaire Études et contrôle extérieur de chaussées – Lot 1(Investigation, diagnostic, étude)	12
APRR/AREA	2019W08	AOO	AC multi attributaire Études et contrôle extérieur de chaussées – Lot 1(Investigation, diagnostic, étude)	12
APRR/AREA	2019W09	AOO	Contrôle extérieur chaussée A5 87-135 S1&2 ET 2 diffuseurs	12
APRR/AREA	2019W10	AOO	AC multi attributaire Études et contrôle extérieur de chaussées – Lot 1(Investigation, diagnostic, étude), 2(C ext. PARIS), 3(C ext. RHIN), 4(C ext. RHONE), 5(C ext. GANNAT) et 6(C ext. AREA/ADELAC)	12
APRR/AREA	2019W11	AOO	AC multi attributaire Études et contrôle extérieur de chaussées – Lots 2(C ext. PARIS) et 4(C ext. RHONE)	12
APRR/AREA	2019W12	AOO	de chaussées – Lots 3(C ext. RHIN), 4(C ext. RHONE), 5(C ext. GANNAT) et 6(C ext. AREA/ADELAC)	12
APRR/AREA	2019W13	AOR	AC Mono-Théâtralisation des tunnels - Mise en peinture des tunnels disposant d'un subjectile (lot 1)- Réseau APRR AREA ADELAC	48
APRR/AREA	2019W14	AOR	AC Mono-Théâtralisation des tunnels - Guidage Audio - Lot 1 : Etudes acoustiques - Réseau APRR AREA ADELAC	48
APRR/AREA	2019W15	AOR	AC Mono-Théâtralisation des tunnels - Guidage Audio - LOT 2 : Etudes,fourniture et mise en service des équipements - Réseau APRR AREA ADELAC	48
APRR/AREA	2019W18	Procédure concurrentielle avec négociation	Contrat d'exploitation et maintenance du réseau de radiocommunications TETRA du Groupe APRR	60
APRR/AREA	2019W24	AOO	AC mono - Posttraitement de données topographiques -APRR-AREA-ADELAC	12
APRR/AREA	2020B01	Procédure concurrentielle avec négociation	Protection chantier par Séparateurs modulaires de voie - Lots 1(APRR PARIS et RHIN)& 2 (APRR RHONE et AREA)	48

APRR/AREA	2020B02	Procédure concurrentielle avec négociation	Protection chantier par Séparateurs modulaires de voie - Lots 1(APRR PARIS et RHIN)& 2 (APRR RHONE et AREA)	48
APRR/AREA	2020B03	Procédure concurrentielle avec négociation	Protection chantier par Séparateurs modulaires de voie - Lot 1 (APRR PARIS et RHIN)	48
APRR/AREA	2020B07	Procédure concurrentielle avec négociation	Réseau IP pour les application radio	120
APRR/AREA	2020B09	AOO	Travaux de génie civil et réseaux secs pour équipements sur autoroute en service - Lot 5	12
APRR/AREA	2020B10	AOO	Travaux de génie civil et réseaux secs pour équipements sur autoroute en service - Lot 5	12
APRR/AREA	2020B11	AOO	Travaux de génie civil et réseaux secs pour équipements sur autoroute en service - Lot 5	12
APRR/AREA	2020B15	AOO	Remplacement de l'électronique et/ou des caissons des PMV et des panneaux prix carburants - LOTS 1 ET 2	12
APRR/AREA	2020B16	AOO	Remplacement de l'électronique et/ou des caissons des PMV et des panneaux prix carburants - Lots 3, 4 et 5	12
APRR/AREA	2020B17	AOO	Travaux de génie civil et réseaux secs pour équipements sur autoroute en service - Lots 1, 3 et 4	12
APRR/AREA	2020B31	AOO	Lot 1 : APRR ZONE SUD - Lot 3 : AREA - AC mono attributaire - Travaux d'étanchéité sur toitures des bâtiments et auvents.	12
APRR/AREA	2020B32	AOO	Lot 4 - AC mono attributaire - Travaux d'étanchéité sur toitures des bâtiments et auvents - Tout le réseau APRR et AREA.	12
APRR/AREA	2020B37	AOO	AC - Travaux de grenailage des chaussées sur les autoroutes du Groupe APRR	12
APRR/AREA	2020B38	AOO	AC - Travaux de grenailage des chaussées sur les autoroutes du Groupe APRR	12
APRR/AREA	2020B39	AOO	AC - Travaux de grenailage des chaussées sur les autoroutes du Groupe APRR	12
APRR/AREA	2020B41	AOO	Travaux de câblage équipement gare et section courante sur autoroutes en service - Lots 1 et 2	12

APRR/AREA	2020B42	AOO	Travaux de câblage équipement gare et section courante sur autoroutes en service - Lots 3, 4, 5 et 6	12
APRR/AREA	2020B43	AOO	Travaux de câblage équipement gare et section courante sur autoroutes en service	12
APRR/AREA	2020B44	AOO	Travaux de câblage équipement gare et section courante sur autoroutes en service	12
APRR/AREA	2020B45	AOO	Travaux de câblage équipement gare et section courante sur autoroutes en service	12
APRR/AREA	2020B82	AOO	Fourniture, transport et livraison de sel de déneigement - Lot 1 Paris	12
APRR/AREA	2020B83	AOO	Fourniture, transport et livraison de sel de déneigement - Lots 2, 3, 4, 5 et 6.	12
APRR/AREA	2020J07	AOO	LOT 1 - Rechemisage structurel de buses métalliques. Réseau APRR.	20
APRR/AREA	2020J10	AOO	LOT 2 - Rechemisage structurel de buses métalliques. Réseau AREA.	9
APRR/AREA	2020W53	AOO	Travaux de signalisation horizontale sur le réseau du Groupe APRR - lots 1 et 2	12
APRR/AREA	2020W54	AOO	Travaux de signalisation horizontale sur le réseau du Groupe APRR - Lot 3	12
APRR/AREA	2020W55	AOO	Travaux de signalisation horizontale sur le réseau du Groupe APRR - Lot 4	12
APRR/AREA	2020W56	AOO	Travaux de signalisation horizontale sur le réseau du Groupe APRR - Lot 5	12
APRR	2019J86	AOR	Réfection d'un mur de soutènement - A5 Les Eprunes	6
APRR	2019J92	AOO	Lot 1 - A404 - Remise à niveau du Viaduc du LIEZ - District du Haut-Bugey (Traitement des structures et superstructures).	10

APRR	2019J93	AOO	Lot 2 - A404 - Remise à niveau du Viaduc du LIEZ - District du Haut-Bugey (traitement anticorrosion de la charpente métallique).	4
APRR	2019J94	AOO	A5 REFECTION CHAUSSEE PR 87-135 S1 et 2 ET DEUX DIFFUSEURS	3
APRR	2019K08	AOO	A42 - PI 48.545 (La Morette) - Traitement des culées atteintes de RSI - District de l'Ain site de Bourg en Bresse.	3
APRR	2020B18	AOO	A5 Aire des Jonchets Grande Paroisse (lot1) - Fourniture et livraison de carburants et additifs, principalement "en vrac", pour les besoins de la station de distribution de carburant - réseau APRR	24
APRR	2020B19	AOO	A5 Aire des Jonchets Les Recompenses (lot2) - Fourniture et livraison de carburants et additifs, principalement "en vrac", pour les besoins de la station de distribution de carburant - réseau APRR	24
APRR	2020B21	AOO	A6 Aire Saint Amour (lot4) - Fourniture et livraison de carburants et additifs, principalement "en vrac", pour les besoins de la station de distribution de carburant - réseau APRR	24
APRR	2020B22	AOO	A31 Aire Gevrey Chambertin (lot5) - Fourniture et livraison de carburants et additifs, principalement "en vrac", pour les besoins de la station de distribution de carburant - réseau APRR	24
APRR	2020B23	AOO	A36 Aire d'Ecot (lot6) - Fourniture et livraison de carburants et additifs, principalement "en vrac", pour les besoins de la station de distribution de carburant - réseau APRR	24
APRR	2020B26	AOO	A6 Aire de Dracé (lot9) - Fourniture et livraison de carburants et additifs, principalement "en vrac", pour les besoins de la station de distribution de carburant - réseau APRR	24
APRR	2020J04	AOO	Lot 1 - Buse 420.320 - A6 - Abaissement des seuils et renforcements structurels - District du Val de Saône.	2
APRR	2020J05	AOO	Lot 2 - Buse 402.350 - A6 - Abaissement des seuils et renforcements structurels - District de Villefranche.	2
APRR	2020J13	AOO	Réfection chaussées aires de service sur A31 Sandaucourt la Trelle sens 2 et Sandaucourt les Rappes sens 2 (lot 4)	24

**essentielles publiées au 16 11 2020 en application de l'article
R.122-32 du code de la voirie routière**

Titulaire du marché - mandataire - cotraitants	Date signature APRR - AREA	Montant (€) HT du marché	Montant Mini (€) HT du marché	Variation Prix
EIFPAGE ROUTE CENTRE EST	15/10/2020	2490355,35		Prix révisables
EIFPAGE ROUTE CENTRE EST	09/07/2020	449788,9		
COLAS EST	17/01/2020	923584,57		Prix actualisables
ROGER MARTIN RHONE ALPES	17/01/2020	648769,45		Prix actualisables
BAUDIN CHATEAUNEUF	06/01/2020	1401700,4		Prix actualisables
NOUVETRA	27/05/2020		600000	Prix révisables
ROGER MARTIN RHONE ALPES	13/01/2020	278894		Prix fermes
GELIN ENTREPRISE	13/01/2020	833813		Prix fermes
EGA AGENCE DESBROSSES ELECTRICIENS	13/01/2020	484635		Prix fermes
STERELA	07/01/2020	4397353,77		Prix révisables
SOCAFL	23/04/2020		0	Prix fermes
GUINTOLI - AGILIS - SIORAT - EHTP	23/04/2020		0	Prix fermes

ENTREPRISE BIANCO ET CIE - MOULIN TP - RAZEL BEC	23/04/2020		0	Prix fermes
VALERIAN - PL FAVIER	23/04/2020		0	Prix fermes
EIFFAGE GENIE CIVIL - EIFFAGE GENIE CIVIL TERRASSEMENT ETS FOREZIENNE - EIFFAGE ROUTE CENTRE EST - EIFFAGE ROUTE CENTRE EST - ETABLISSEMENT	23/04/2020		0	Prix fermes
EIFFAGE ROUTE CENTRE EST	17/02/2020	5667912,1		Prix révisables
COLAS PROJECTS - CARRIERE DE SAINT MAGNANCE - COLAS EST	05/05/2020	5360034		Prix révisables
COLAS	26/05/2020	898523,81		Prix révisables
COFEX GTM TRAVAUX SPÉCIAUX	24/06/2020	764501,8		Prix révisables
COLAS IDF NORMANDIE	26/06/2020	301863		Prix fermes
COLAS	29/06/2020	518070		Prix fermes
COLAS NORD EST	09/07/2020	562068		Prix fermes
EIFFAGE ROUTE CENTRE EST - EIFFAGE GENIE CIVIL	20/08/2020	7561713,38		Prix révisables
FREYSSINET FRANCE - EUROVIA BOURGOGNE	06/07/2020	1674694,5		Prix révisables
HUBERT ROUGEOT	03/07/2020	243872,99		Prix révisables
HUBERT ROUGEOT	06/07/2020	429805,15		Prix actualisables
ROGER MARTIN RHONE ALPES	08/07/2020	539561,14		Prix actualisables

ROC AMENAGEMENT - PUSARD TP SARL	28/07/2020	503624		Prix actualisables
COLAS MEUNIER CENTRE OUEST - COLAS IDF NORMANDIE	01/09/2020	785988,39		Prix révisables
COFEX GTM TRAVAUX SPÉCIAUX	27/10/2020	1029390		Prix fermes
INGEROP	08/11/2019	1950000		
NGE GENIE CIVIL - EIFFAGE ROUTE CENTRE EST - NGE GC - EHTP - SIORAT AGENCE SAVOIE - NGE	23/04/2020	52997486		Prix révisables
COLAS RAA - AXIMUM SA	13/02/2020	8539647,32		Prix révisables
ID VERDE	17/07/2020	1087183,5		Prix révisables
ANTOINE ESPACES VERTS	27/10/2020	1999322		Prix révisables
INGEROP - ARTCAD	01/04/2020		0	Prix fermes
NOUVETRA	03/03/2020		1000000	Prix révisables
COFEX GTM TRAVAUX SPÉCIAUX	25/02/2020		1000000	Prix révisables
NOUVETRA	25/02/2020		700000	Prix révisables
SOGEA ILE DE FRANCE	11/02/2020		700000	Prix révisables
COFEX GTM TRAVAUX SPÉCIAUX	25/02/2020		500000	Prix révisables
EIFFAGE ROUTE CENTRE EST	09/03/2020		0	Prix révisables

EUROVIA ALPES - EUROVIA LYON	27/01/2020		0	Prix révisables
EIFPAGE ROUTE CENTRE EST	22/01/2020		0	Prix révisables
LABINFRA	16/12/2019		0	Prix révisables
CEREMA	12/12/2019		0	Prix révisables
EGIS VILLES & TRANSPORTS	16/12/2019		0	Prix révisables
NEXTROAD ENGINEERING	12/12/2019		0	Prix fermes
GINGER CEBTP	12/12/2019		0	Prix révisables
OPTIALYS	12/12/2019		0	Prix révisables
EPSILON INGENIERIE	12/12/2019		0	Prix révisables
PREZIOSO LINJEBYGG	07/02/2020		0	Prix révisables
COMMEND FRANCE / INTOACOUSTICS EN GPT - INTOACOUSTICS	27/03/2020		0	Prix révisables
SNEF	17/01/2020		0	Prix révisables
ALTECH RPN	16/12/2019		0	Prix révisables
QUARTA	30/12/2019		0	Prix révisables
BSS	07/02/2020		0	Prix révisables

AER	07/02/2020		0	Prix révisables
AGILIS	07/02/2020		0	Prix révisables
NXO FRANCE	13/10/2020		0	Prix révisables
DELTA TP SERVICES	17/02/2020		0	Prix révisables
SOCAFL	17/02/2020		0	Prix révisables
GUINTOLI	17/02/2020		0	Prix révisables
SVMS	05/05/2020		0	Prix révisables
LACROIX CITY CARROS	09/04/2020		0	Prix révisables
DELTA TP SERVICES	18/02/2020		0	Prix révisables
RHONE TRAVAUX ETANCHEITE	20/04/2020		0	Prix révisables
CHAELEC GROUPE SAMED	12/05/2020		0	Prix révisables
EUROJOINT	07/05/2020		0	Prix révisables
GRENAILLAGE 42	07/05/2020		0	Prix révisables
VIA SYSTEM	07/05/2020		0	Prix révisables
SPIE CITYNETWORKS	19/05/2020		0	Prix révisables

EES CLEMESSY - EIFFAGE ENERGIE BOURGOGNE CHAMPAGNE - EIFFAGE ENERGIE INFRASTRUCTURES RHONE ALPES	15/05/2020		0	Prix révisables
EES CLEMESSY - EIFFAGE ENERGIE INFRASTRUCTURES RHONE ALPES - EIFFAGE ENERGIE BOURGOGNE CHAMPAGNE	15/05/2020		0	Prix révisables
SPIE CITYNETWORKS	19/05/2020		0	Prix révisables
SNEF	19/05/2020		0	Prix révisables
QUADRIMEX SELS	18/09/2020		0	Prix révisables
ROCK	18/09/2020		0	Prix révisables
FREYSSINET FRANCE	19/05/2020	3024340,5		Prix révisables
FREYSSINET FRANCE	19/05/2020	808599		Prix révisables
AXIMUM	05/11/2020		0	Prix révisables
SIGNATURE	09/11/2020		0	Prix révisables
AXIMUM ETS LYON	05/11/2020		0	Prix révisables
AXIMUM	05/11/2020		0	Prix révisables
RESIREP	06/12/2019	1734177		Prix révisables
RCA - EUROVIA ALPES	24/12/2019	320682,5		Prix révisables

PREZIOSO LINJEBYGG - ALTRAD ARNHOLDT	18/12/2019	499952,6		Prix révisables
TRABET	27/01/2020	14227563,8		Prix révisables
COFEX GTM TRAVAUX SPÉCIAUX	13/01/2020	350730,3		Prix révisables
THEVENIN DUCROT DISTRIBUTION SAS	05/10/2020		0	Prix révisables
THEVENIN DUCROT DISTRIBUTION SAS	05/10/2020		0	Prix révisables
THEVENIN DUCROT DISTRIBUTION SAS	05/10/2020		0	Prix révisables
THEVENIN DUCROT DISTRIBUTION SAS	05/10/2020		0	Prix révisables
THEVENIN DUCROT DISTRIBUTION SAS	05/10/2020		0	Prix révisables
THEVENIN DUCROT DISTRIBUTION SAS	05/10/2020		0	Prix révisables
NOUVETRA	25/03/2020	1096275,8		Prix révisables
COLAS GENIE CIVIL - TSM	25/03/2020	679611,35		Prix révisables
EIFFAGE TP EST	25/05/2020	1705890		Prix actualisables

[illegible]

Marché initial

Marché initial

Marché initial

Marché initial

Marché initial

Marché initial

Marché initial

Marché initial

Marché initial

Marché initial

Marché initial

Marché initial

Marché initial

Marché initial

Marché initial

[illegible]

Marché initial

Marché initial

Marché initial

Marché initial

Marché initial

Marché initial

Marché initial

Marché initial

Marché initial

Marché initial

Marché initial

Marché initial

Marché initial

Marché initial

Marché initial

Marché initial

Marché initial

Marché initial

Marché initial

Marché initial

Marché initial

Marché initial

Marché initial

Marché initial

Marché initial

Marché initial

Marché initial

Marché initial

Marché initial

Marché initial

Marché initial

Marché initial

Marché initial

Marché initial

Marché initial

Marché initial

Marché initial

Marché initial

Marché initial

Marché initial

Marché initial

Marché initial

Marché initial

Marché initial

Marché initial

Marché initial

Marché initial

Marché initial

Marché initial

Marché initial

Marché initial

Marché initial

Marché initial

Marché initial

Marché initial

Marché initial